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ЗАВЕРЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 
строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, 
техническими регламентами, документами по отводу земельного участка, 
заданием на проектирование и техническими условиями на инженерное 
обеспечение объекта.  

Разработанная проектная документация предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие безопасность объекта при правильной его эксплуатации, 
конструктивную надежность, взрывобезопасность и пожарную безопасность, 
защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной 
среды при его эксплуатации и отвечает основным требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  

Проектная документация разработана в соответствии с техническим 
заданием на проектирование и в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 

 

 
Главный инженер проекта 

 
 

 
Кулаковский Е.И. 
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Приложение к Контракту № ___ от _________ 2020 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на разработку проектной документации по благоустройству территории у Дома 
Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области 
 

 
Перечень 

основных работ 
 

 
Основные данные и требования 

1. Заказчик Администрация Дмитровогорского сельского поселения 
2. Вид работ Разработка проектной документации по благоустройству территории у Дома 

Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова Гора Дмитровогорского 
сельского поселения Конаковского района Тверской области (далее – 
Документация) 

3. Стадийность 
проектирования 

1 этап - разработать план благоустройства территории, расположенной между ул. 
Почтовая, ул. Ударная села Дмитрова Гора; 

4. Назначение и 
тип объекта 

Выполнение работ по проектированию благоустройства территории  
 

5. Место 
проведение 
работ 

Территории у Дома Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова Гора 
Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области 

6. Исходные 
данные 

 Выкопировка из планшетов 1989 года. 
 

7. Основные 
технико-
экономические 
показатели и 
состав работ 

 В составе проекта предусмотреть: 
• Устройство рациональной сети пешеходных дорожек. На границе 

пешеходных дорожек должен быть предусмотрен бордюрный камень; 
• Устройство навеса для парка.  
Аналог https://ivn.rusbesedka.ru/produktsiia/navesy-dlya-parkov/naves-dlya-
parka-6-3683/ 
оборудование, предусмотренное проектом, должно быть сертифицировано, 

соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, безопасности, 
удобства эксплуатации, эстетической привлекательности. Возможно включение в 
проект модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 
элементов. 

Конструкции предусматриваемого  проектом оборудования не должны иметь 
острых углов, исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под 
элементы оборудования в состоянии движения. 

Запрещается проектирование оборудования в охранных зонах подземных и 
надземных коммуникаций. 

• Установка фонарей наружного освещения. Количество фонарей наружного 
освещения определить проектом; 

• Установка скамьи на территории. Количество определить проектом;  
• Установка урн  на территории. Количество определить проектом. 
• Устройство яблоневого сада, саженцами 5-7лет с ограждающими 

конструкциями 
• Устройство площадки для уличных мероприятий в исполнении плиткой 
• Устройство афишного, информационного стенда 

https://elitmaket.ru/our_job/afishnyy-informatsionnyy-stend-s-vneshney-
podsvetkoy/ 

• Рубку аварийных деревьев определить проектом. 
• Работы по переустройству коммуникаций разрабатываются отдельным 

проектом 

https://ivn.rusbesedka.ru/produktsiia/navesy-dlya-parkov/naves-dlya-parka-6-3683/
https://ivn.rusbesedka.ru/produktsiia/navesy-dlya-parkov/naves-dlya-parka-6-3683/
https://elitmaket.ru/our_job/afishnyy-informatsionnyy-stend-s-vneshney-podsvetkoy/
https://elitmaket.ru/our_job/afishnyy-informatsionnyy-stend-s-vneshney-podsvetkoy/
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8. Нормативно-
правовые акты, 
на основании 
которых 
разрабатывается 
документация 

В соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов: 
• Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75 
• СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* 

• Правила благоустройства МО «Дмитровогорское сельское поселение», 
утвержденные решением Совета депутатов Дмитровогорского сельского 
поселения от 01.11.2017 № 25 

• иные нормативно-правовые акты. 
9. Документация 

представляемая 
«Заказчику»  

Комплект Документации в 4-х экземплярах в письменной форме и 1 в электронном 
виде. 

10.  Сроки 
выполнения 
этапов работ: 

 

Окончательный срок выполнения работ в соответствии с Контрактом 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

Глава 
Дмитровогорского сельского поселения 
  
_____________________/Монастыршин П.В./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Генеральный директор  
ООО «КорнетПроект» 
  
_____________________/Кулаковская В.С./ 
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1. Введение 

 

Проектная документация разработана Обществом с ограниченной ответ-

ственностью (ООО «КорнетПроект») на основании муниципального контракта 

с Заказчиком Администрация Дмитровогорского сельского поселения. 

Исходными данными для проектирования являются: 

- Муниципальный контракт с Заказчиком Администрация Дмитровогорского 

сельского поселения на разработку проектной документации; 

- Техническое задание – приложение №1 к муниципальному контракту; 

- Топографическая съемка улицы. 
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2. Характеристика района строительства объекта 

Географическая характеристика 

Рассматриваемый участок работ находится вс. Дмитрова Гора Дмитровогор-

ского сельского поселения Конаковского района Тверской области. 

 

Объект проектирования 
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2.1 Климатическая характеристика района строительства 

По климатическим условиям изучаемый район является типичным для сред-

ней полосы Европейской части России, с относительно холодной зимой и уме-

ренно-теплым летом. Многолетняя средняя годовая температура воздуха поло-

жительная и равна 4,1оС. В годовом цикле месячные температуры воздуха изме-

няются от минус 10,2оС (январь) до 18,1оС (июль),таблица 1.  

Самым теплым месяцем является июль с многолетней средней температурой 

воздуха 18,1оС. 

Абсолютный максимум температур наблюдается в июле - августе и достига-

ет 37,0оС - 38,0оС. Изменение максимальных температур воздуха по месяцам 

приводится в таблице 2. 

Самым холодным месяцем является январь с абсолютным минимумом ми-

нус 42,0оС, таблица 3. 

Таким образом, амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха по 

мст. Москва-с/х академия составляет 79оС. 

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 141 дню, 

наименьшая 98 дням, а наибольшая 182 дням, таблица 4. 

 

 

Таблица 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха(оС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 4,1 

 
 

Таблица 2. Абсолютный максимум температуры воздуха (оС) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
4 6 15 28 32 35 37 37 32 24 13 8 37 

 
 

Таблица 3. Абсолютный минимум температуры воздуха (оС) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-42 -40 -32 19 -7 2 4 1 -5 20 -33 -39 -42 
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Таблица 4. Даты первого и последнего заморозков  
и продолжительность безморозного периода в воздухе 

Дата последнего заморозка Дата первого заморозка Продолжительность безморозного пе-
риода, дни 

сред-

няя 

самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя наименьшая наибольшая 

10.05 14.04 

1932,58 

12.06 

1899 

29.09 07.09 

1900 

02.11 

1935 

141 98-1891г. 182-1935г. 

 
Устойчивый мороз наступает 24 ноября (средняя дата), а прекращение 10 

марта. 

Продолжительность устойчивого мороза равна 108 дням. 

 

2.2 Геоморфология и рельеф 

Ландшафт местности представлен ландшафтом речных долин с поймами и 

сосновыми лесами по надпойменным террасам. 

Из всех генетических типов наибольшее площадное распространение с по-

верхности имеют ледниковые образования валдайского времени: озерные, аллю-

виально-флювиогляциальные III надпойменной террасы, озерно-ледниковые, 

флювиогляциальные и озерно-ледниковые, ледниковые, флювиогляциальные от-

ложения. 

На территории региона развиты разнообразные по генезису и динамике гео-

логические процессы и явления. Существенную роль в оценке инженерно-

геологических процессов условий территории играют заболачивание, оползни, 

карст. 

2.3 Геологическое строение 

Тверская область расположена на западе средней части Восточно-

Европейской равнины, в северо-западной части Московской синеклизы. Москов-

ская синеклиза заполнена породами рифея, кембрия, ордовика, силура, девона, 

карбона, перми, юры, мела, представленными, главным образом, известняками, 

доломитами, мергелями, песчаниками, песчано-глинистыми образованиями. 

Верхняя часть комплекса дочетвертичных пород, залегающего под рыхлыми чет-
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вертичными отложениями, представлена породами палеозоя (девонской и камен-

ноугольной систем). 

 

2.4 Гидрогеологические условия 

Область располагается на водоразделе Каспийского (центр, восток) и Бал-

тийского (запад, северо-запад) морей. Реки относятся к бассейнам: Волги, Запад-

ной Двины, Невы. Средняя густота речной сети в регионе - 0,2 км/км2, на западе и 

северо-западе 0,3 - 0,35 км/км2, на юго-востоке 0,12 - 0,15 км/км2. 

Регион расположен в области с достаточным увлажнением: среднегодовое 

количество осадков 550 - 750 мм, величина испарения 300 - 420 мм. 

Гидрогеологические условия тесно связаны с геологическим строением. 

Структурное положение определяет мощность осадочного чехла, полноту геоло-

гического разреза, наклон горизонтов, состав и водообильность пород. 

Грунтовые воды – верхние горизонты четвертичного водоносного комплекса 

- являются наиболее однородным, постоянным источником питания рек Тверской 

области (от 25 до 40 % от общей годовой суммы стока). 

 

2.5Растительный покров 

Тверская область – одна из самых лесистых в европейской части России, 

массивы лесов занимают более 60 % ее площади. Наиболее лесисты (80 %) юго-

западный и северо-западный районы. Леса играют важную роль в экономике об-

ласти, имеют исключительно важное гидрологическое и водоохранное значение, 

одновременно являются важнейшим стабилизирующим компонентом биосферы, 

способствующим сохранению и оздоровлению окружающей среды. 
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3. Технические показатели и конструктивные решения   
 

3.1. Обоснование проектных решений 
 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: 

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2)»; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила гра-

достроительного проектирования»; 

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 

- ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движе-

ния на автомобильных дорогах»; 

- и других нормативных документов, типовых проектов, технологических 

схем производства работ и инструкций по составлению проектов, смет для до-

рожного строительства, действующих на территории Российской Федерации. 

Документация разработана с использованием компьютерных специализиро-

ванных программных продуктов:ТопоматикRobur – Автомобильные дороги, Au-

todeskAutoCAD, MicrosoftOffice. 

 
3.2. Технические показатели 

 
Данной проектной документацией, в соответствии с исходными данными для 

проектирования и техническим заданием,при проведении по адресу: улица Цен-

тральная, д.3Б предусмотрены следующие проектные решения: 

 
3.3. Подготовка территории строительства 

 

Подготовка территории строительства включает в себя следующие работы: 

- Разбивочные работы по выносу и закреплению элементов тротуара в нату-

ру; 

- Разработка грунта с погрузкой строительного мусора в а/с; 
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3.4. Земляное полотно 
 

Вертикальная планировка покрытия выполняется с учетом существующего 

положения и вертикальной планировки территории объекта. 

Для защиты кромки покрытия от ветровой и водной эрозии предусмотрено 

устройство бортовых камней БР 100.20.8 с укреплением засевом трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,10 м на ширину 0,5 м. 

В поперечном профиле тротуар устраивается с уклоном 15 ‰. 

Технический план с основными техническими решениями отображен на 

чертеже ДГ-ДК-ПД-ГЧ-02 «План технических параметров. М 1:500». 

Основные типы поперечных профилей отображены на чертеже ДГ-ДК-ПД-

ГЧ-03 «Типовой поперечный профиль». 

 
3.5. Дорожная одежда 

 

Конструкции дорожной одежды назначены в соответствии с требованиями 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».  

Минимальные толщины конструктивных слоев приняты в соответствии со 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Марка и тип асфальтобетона, конструктивных слоев дорожной одежды при-

няты в соответствии с ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные, дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». 

Рекомендуемая конструкция дорожной одежды для комплекса ремонтных 

мероприятий: 

 

Тип 1 (на тротуаре) 

- слой покрытия из брусчатки (тротуарной плитки), толщиной ………… 0,06 м 

- монтажный слой из песко-цементной смеси, толщиной ……………… 0,04 м 

- слой основания из щебня М600 фр. 5-10, толщиной …………………… 0,10 м 

- подстилающий слой из песка мелкой крупности, толщиной …………… 0,15 м 

 

Типы дорожных одежд отображены на чертеже ДГ-ДК-ПД-ГЧ-05 «Конструкция 

дорожной одежды». 
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3.6. Водоотвод 

Водоотвод с тротуара обеспечивается продольными и поперечными уклона-

мина существующий рельеф. 

3.7 Обустройство 

С целью соблюдения требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооруженийдля маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001», а также обеспечениядоступности объектов социальной ин-

фраструктуры для маломобильных групп населения вместах пешеходных перехо-

дов через проезжую часть предусмотрено устройство пониженного бортового 

камня. 

3.8 Малые архитектурные формы 

На территории предусмотрена установка скамеек и урн. Места установки 

указаны на чертежеДГ-ДК-ПД-ГЧ-02 «План технических параметров. М 1:500». 

 

3.9 Устройство освещения 

Проектной документацией для улучшения освещенности предусмотрено за-

мена существующих элементов освещения. 

Основные виды работ по освещению: 

- Установка опор освещения "Сокол-1" или эквивалент; 

- Прокладка кабеля ААШв 4х25; 

- Установка светильников НТУ 05-100-710 Ретро IP54 или эквивалент. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение земляных работ на 

глубину, не превышающую 0,4-0,5 м от поверхности земли, что позволяет обес-

печить сохранность подземных коммуникаций, проложенных в соответствии с 

нормативными документами (глубина заложения электрических кабелей, кабелей 

связи, трубопроводов должна быть больше 0,5 м). 

 

Мероприятия по организации безопасности дорожного движения не входят в 

состав данной проектной документации и должны быть выполнены в рамках ра-
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бот по содержанию улично-дорожной сети и дворовых территорий города, либо 

предусматриваться отдельным проектом. 

 

ВЫВОДЫ 

Разработанная проектная документация в настоящем томе: «Благоустрой-

ство территории у Дома Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова 

Гора Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области»позволит обслужить рассматриваемую территорию с учетом ее развития 

при условии реализации намеченных мероприятий по транспортному обслужива-

нию. 

 



№ 

п/п
Наименование работ Ед. изм. Количество Примечания

II

Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 

50м
м

3 28,70

- в отвал для дальнейшего использования м
3 2,40

2
Вывоз земли на свалку на расстояние до 20 км

т 31,56 γ=1,20 т/м3

м
3 71,75

т 121,98 γ=1,70 т/м3

4
Вывоз земли на свалку на расстояние до 20 км

т 121,98

5
Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I 

группы
м

2 287,00

6
Укрепление бортового камня засевом трав по слою растительного грунта 

толщиной 10 см с поливом водой
м

2 24,00

3

Укрепительные работы

Разработка выемки грунт I группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой 

в а/с (10т) и транспортировкой на свалку

Сопутствующие работы

Сводная ведомость строительных и монтажных работ                                                                                                                                              

Благоустройство территории у Дома Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова Гора Дмитровогорского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области

Земляные работы

1

Подготовительные работы

Выемка



7
Надвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульзозером 

мощностью 79 кВт
м

3 2,40

IV

Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности с содержание 

пылевато-глинистой фракции: 5% толщиной 15 см 
м

3 47,36

м
3 47,36

т 75,77 γ=1,6 т/м3

Устройство нижнего слоя основания из щебня М600 фр. 5-10 толщиной 10 см м
3 28,70

транспортировка автосамосвалами на трассу т 57,40 γ=2,0 т/м3

- 0,10 м по средней линии м
2 287,00

м
3 11,48

т 18,37 γ=1,6 т/м3

11 Устройство слоя покрытия из брусчатки (тротуарной плитки) толщиной 6 см м
2 287,00

V

Установка бортового камня БР 100.20.8 на бетонном основании п.м. 47,00

м
3 0,75

т 1,80 γ=2,4 т/м3

шт. 2,00

кг 400,00

шт. 2,00

кг 140,00

Устройство дорожной одежды Тип 1

Транспортировка песка автосамосвалами на трассу из карьера

10 Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси толщиной 4 см

14
Установка урны для мусора "Крым" + внутреннее ведро-вкладыш из 

оцинкованной стали (или эквивалент) 

9

Обустройство

Установка скамейки "Дачная" (или эквивалент)13

Установка малых архитектурных форм

Устройство бортовых камней

Дорожная одежда

8

12
Бортовой камень БР 100.20.8



15 Установка афишного стенда (или эквивалент) шт. 1,00

16 Установка паркового навеса Навес для парка № 6 (или эквивалент) шт. 1,00

Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 

50м
м

3 8,00

- в отвал для дальнейшего использования м
3 8,00

м
3 66,00

т 112,20 γ=1,70 т/м3

19 Вывоз земли на свалку на расстояние до 20 км т 112,20

Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности с содержание 

пылевато-глинистой фракции: 5% толщиной 15 см 
м

3 20

м
3 20

т 32 γ=1,6 т/м3

21
Устройство слоя из щебня М600 фр. 40-70, фр. 20-40 толщиной 20 см под 

фундамент 
м

3 1
Соотношение фракций: фр. 40-70 

- 50%; фр. 20-40 - 50%;

22 Устройство фундаментов под опоры освещения из бетона В20 м
3 2,50

23 Прокладка кабеля ААШв 4х25 в траншее п.м. 132

24 Прокладка ленты сигнальной над кабелем в траншее п.м. 100

25 Изоляция кабеля в трубе ПНД 25 п.м. 10

шт. 8

кг 296

шт. 8

кг 328

28 Светильник НТУ 05-100-710 Ретро IP54 (или эквивалент) шт. 8

29 Сетодиодная лампа Лампа LED E27 50W (или эквивалент) шт. 8

30
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев III гр. с квадратным 

комом 1,0х1,0х0,6 м
шт. 19,00

Освещение

Посадка деревьев и кустарников

17

18 Разработка выемки грунт I группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 

20

Транспортировка песка автосамосвалами на трассу из карьера

26 Установка опор освещения "Сокол-1" (или эквивалент)

27 Закладные детали под опору "Сокол-1" (ЗФ-20/4/К180-1,3-б) (или эквивалент)



31
Посадка деревьев III гр. с комом земли 1,0х1,0х0,6м, в т.ч.: 

- Яблоня (саженцами 5-7 лет)
шт. 19,00

32
Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: в 

естественном грунте
м

3 27,50

33
Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную, в т.ч.:

- Кизильник блестящий
м 110,00

Генеральный директор ООО «КорнетПроект»

Заказчик: Глава Дмитровогорского сельского поселения

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Монастыршин.П.В.

Кулаковская В.С.



ДГ -ДК -ПД -ГЧ -01
Благоустройство территории у Дома Культуры , по ул . Центральная ,
д . 3 Б , в с .Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения

Конаковского района Тверской областиИзм . Кол .уч . Лист № док Подпись Дата
Инженер Рогов 01.2020

Проектная документация
Стадия Лист Листов

ПД 1 -

Схема расположение объекта
строительства ООО «КорнетПроект»

19

Место расположения объекта

ул . Центральная , д .3 Б
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ООО «КорнетПроект»

Примечание:

1. Земляные работы и работы по разборке существующих конструкций и покрытий в

охранной зоне коммуникаций производить вручную, в присутствии представителя

балансодержателя коммуникаций.

2. При обнаружении во время производства работ подземных коммуникаций, не обозначенных

в проектной документации, необходимо остановить работы и вызвать представителя

собственника коммуникаций

3. Все размеры на чертеже даны в метрах.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом производства работ в охранной зоне подземных коммуникаций за

3 дня вызвать представителей балансодержателей.



ДГ -ДК -ПД -ГЧ -04
Благоустройство территории у Дома Культуры , по ул . Центральная ,
д . 3 Б , в с .Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения

Конаковского района Тверской областиИзм . Кол .уч . Лист № док Подпись Дата
Инженер Свежинин 01.2020

Проектная документация
Стадия Лист Листов

ПД 1 -

Типовой поперечный профиль
дороги ООО «КорнетПроект»

Песок мелкой крупности                   - 0,15

Устройство бортового

камня БР 100.20.8

Поперечный профиль уширения площадки

Пескоцементная смесь                     - 0,04

Щебень М611 смесью фр. 5.21              - 0,10

15

Укрепление засевом трав по слою

растительного грунта - 0,10 м

Брусчатка (тротуарная плитка)           - 0,06

21

5,0



ДГ -ДК -ПД -ГЧ -05
Благоустройство территории у Дома Культуры , по ул . Центральная ,
д . 3 Б , в с .Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения

Конаковского района Тверской областиИзм . Кол .уч . Лист № док Подпись Дата
Инженер Свежинин 01.2020

Проектная документация
Стадия Лист Листов

ПД 1 -

Конструкция дорожной одежды ООО «КорнетПроект»

22

Конструкция дорожной одежды

Тип 1 ( на площадке )

Пескоцементная смесь

0,06

0,04

Толщина слоя

дорожной одежды, м
Конструктивные слои дорожной одежды

Брусчатка (тротуарная плитка)

Щебень М600 фр. 5-10 мм0,10

Песок мелкой крупности0,15



1 поставщик Цена 1 
поставщика 

(с НДС)

2 поставщик Цена 2 
поставщика      

(с НДС)

3 поставщик Цена 3 
поставщика (С 

НДС)
Поставщик

Принятая цена, в 
рублях без НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Скамья "Дачная" шт АО «ТЖБИ-4» 7 400,00  - - - - АО «ТЖБИ-
4» 6 166,67  Завод-

изготовитель

2 Урна для мусора 
"Крым" шт АО «ТЖБИ-4» 2 200,00  - - - - АО «ТЖБИ-

4» 1 833,33  Завод-
изготовитель

3 Ведро-вкладыш из 
оцинкованной стали шт АО «ТЖБИ-4» 915,00  - - - - АО «ТЖБИ-

4» 762,50  Завод-
изготовитель

4 Парковый навес №6 шт
Компания 
«Русская 
Беседка»

0,00  - - - -
Компания 
«Русская 
Беседка»

0,00  Завод-
изготовитель

5
Опора декоративная 
ТАНС.14.029.000 (ОД-
1-3,6-75 "Сокол-1"-лк)

шт ООО "ЭКС" 18 509,33  ООО «Гамма – 
Электро» 18 715,20  ООО "НПК 

"ИННОКА" 18 720,00  ООО "ЭКС" 15 424,44  Розничная сеть

6

Закладная деталь 
фундамента 
ТАНС.31.020.000 (ЗФ-
20/4/К180-1,3-б)

шт ООО "ЭКС" 6 147,62  ООО «Гамма – 
Электро» 6 216,00  ООО "НПК 

"ИННОКА" 6 216,00  ООО "ЭКС" 5 123,02  Розничная сеть

7 Светильник НТУ 05-
100-710 Ретро IP54 шт ООО "ЭКС" 4 087,51  АО «Тесли» 4 739,14  ООО "Компания 

ВДЛ" 4 502,18  ООО "ЭКС" 3 406,26  Розничная сеть

8
Лампа Gauss 
Elementary LED T140 
E27 50W 4500lm

шт АО «Тесли» 775,00  Компания 
"Гаусс" 775,00  

Компания 
"Директ 

Электрик"
775,00  АО «Тесли» 645,83  Розничная сеть

№ 
п/п Наименованиея

Прайс-листы, коммерческие предложения и т.п., руб.

единица 
измерения

Выбранный поставщик или 
завод-изготовитель

Примечание

Генеральный директор ООО 
«КорнетПроект» В.С. Кулаковская

СОГЛАСОВАНО:

Глава Дмитровогорского сельского 
поселения П.В. Монастыршин

"____ " _______________2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Конъюнктурный анализ 
по выбору поставщиков материалов и оборудования

"____ " _____________2020 г.

Благоустройство территории у Дома Культуры, по ул. Центральная, д. 3Б, в с.Дмитрова Гора Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области

(наименование стройки)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Кабель ААШв 4х25 п.м.
ООО 

«ЭЛЕКТРОПО
СТАВЩИК»

165,00  Компания 
«Xcabel» 166,00  

Компания 
«КВАНТ-
ЭНЕРГО»

167,00  

ООО 
«ЭЛЕКТРОП
ОСТАВЩИК

»

137,50  Розничная сеть

              (ФИО, должность ответственного лица, подпись)
ГИП _________________Е.И. Кулаковский______________________



Прайс-лист на изделия от поставщиков 
(Цены указаны с учетом НДС 20%) 

 
Прайс-лист №1 АО «ТЖБИ-4» 

 

 



 
 
Прайс-лист №2 Компания «Русская беседка» 

 

 
 

Прайс-лист №3 ООО «ЭКС» 

 
 

 

 



 
 

 
 
Прайс-лист №4 ООО «Гамма – Электро» 

 
 



 

 
 
Прайс-лист №5 ООО "НПК "ИННОКА" 
 

 
 



 
 

 
 
Прайс-лист №6 АО«Тесли» 
 

 
 



 
 

 
 
Прайс-лист №7 ООО "Компания ВДЛ" 
 

 
 



 
 
Прайс-лист №8 Компания "Гаусс" 

 

 
 
Прайс-лист №9 Компания "Директ Электрик" 
 

 
 



 
 
Прайс-лист №10 ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК» 
 

 
 

 
 
Прайс-лист №11 Компания «Xcabel» 
 

 
 
Прайс-лист №12 Компания «КВАНТ-ЭНЕРГО» 
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